
  

 

 

   

  

 

Regione Piemonte        Provincia di Torino   
 

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE 
(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione) 

Sede Legale: Corso Ogliani n. 9 – 10080 RIVARA 

 
OGGETTO : Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara / C.I.G. 81582511B4 – C.U.P. 

D87J18000070006. 
 

IMPORTO A BASE DI GARA : €   197.376,18 (IVA esclusa) . 

 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA 
1

a
 SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:41 presso l’Ufficio del Settore Lavori Pubblici 
dell’Unione Montana Alto Canavese ubicato al 2° piano della sede in C.so Ogliani n.9 – 10080 RIVARA. 
 
Premesse: 
 

‒ Visto che, con deliberazioni n° 31 del 14.11.2013 del Comune di Forno C.se, n° 56 del 02.12.2013 del Comune di 
Rivara, n° 29 del 18.11.2013 del Comune di Rocca Canavese, n° 23 del 18.11.2013 del Comune di Pratiglione e n° 
34 del 18.11.2013 del Comune di Levone, esecutive ai sensi di legge, si deliberava, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n° 
267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 della Legge della Regione Piemonte n° 11/2012 e s.m.i., l’istituzione dell’Unione di 
Comuni denominata “Unione Montana Alto Canavese” e si approvava lo schema di Atto costitutivo e dello Statuto 
della costituenda unione tra i Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Rocca Canavese e Pratiglione; 

 

‒ Visto che, in data 10.01.2014 veniva sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Forno C.se, Rivara, Rocca C.se, 
Pratiglione e Levone l’Atto Costitutivo dell’Unione Montana Alto Canavese; 

 

 Richiamate le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali: 
- n. 78 del 18.12.2014 del Comune di Rivara; 
- n. 54 del 20.12.2014 del Comune di Levone; 
- n. 49 del 22.12.2014 del Comune di Forno C.se; 
- n. 53 del 22.12.2014 del Comune di Rocca C.se; 
- n. 44 del 23.12.2014 del Comune di Pratiglione; 
con le quali, a partire dal 01.01.2015, è stata conferita all'Unione Montana Alto Canavese la funzione 
“Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, limitatamente ai 
seguenti servizi: lavori pubblici, centrale di committenza, manutenzione del patrimonio, toponomastica, SUAP e 
commercio; 

 

‒ Vista la Deliberazione C.C. del Comune di Forno C.se n. 17 del 26.06.2015 con la quale si è stabilito di rientrare 
nella piena titolarità di alcune delle conferite in sede di costituzione dell’Unione Montana Alto Canavese; 

 

 Visto l’art. 38 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che prevede, fra l’altro, l’obbligo della qualificazione delle 
Centrali di Committenza rinviando ad apposito decreto l’entrata in vigore del sistema di qualificazione stesso; 

 

 Richiamato l’art. 216, co. 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che nelle more dell’adozione del 
provvedimento di cui sopra i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione della stazione 
appaltante all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.); 

 

‒ Dato atto che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alto Canavese risulta iscritta all’A.U.S.A. con 
il codice 0000403317 e che pertanto, nelle more dell’adozione del decreto che stabilirà l’entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle Centrali Uniche di Committenza, obbligatorio ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016, 
la stessa è qualificata all’espletamento delle procedure di gara per effetto di quanto previsto al comma 10 dell’art. 
216 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

 

– Visto l’art. 1 del Decreto Ministero dell'Interno 13.12.2019, avente ad oggetto: " Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020", il quale 
stabilisce: 
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1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2020. 

2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, 

sino alla data di cui al comma 1. 
 

– Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alto Canavese n. 04/2019 in data 01.07.2019, avente ad 
oggetto: “Nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzione e Ambiente”, con il quale il 
sottoscritto è stato nominato per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019; 

 

– Richiamato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Approvato con deliberazione della Giunta 
dell’Unione n. 4 del 30.12.2014 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta dell’Unione 
n. 69 del 31.12.2016; 

 

– Richiamato in particolare l'art. 11 comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale 
testualmente recita:  
"La durata minima dell’incarico è di un anno e comunque non può essere superiore alla durata del mandato del 
Presidente. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Presidente o la scadenza della 
nomina precedente e le nuove nomine, il Responsabile continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio"; 

 

 Fatto presente, pertanto che, fino alla nuova nomina il sottoscritto può continuare a svolgere la funzione di 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e d Ambiente dell' Unione Montana Alto Canavese; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 037 del 16.07.2019, avente ad oggetto: "Lavori di 
riqualificazione energetica del Teatro Comunale del Comune di RIVARA / Approvazione progetto esecutivo / CUP 
D87J18000070006", dell’importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 197.376,18 per lavori di cui € 191.074,81 
per lavori a base d'asta (di cui € 50.679,36 quali oneri di incidenza della mano d’opera) ed € 6.301,37 quali oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.623,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 

 Richiamata la propria determinazione n° 593 in data 30.12.2019, avente ad oggetto: " Lavori di riqualificazione 
energetica del Teatro Comunale di Rivara / Determinazione a contrattare / C.I.G. 81582511B4 – C.U.P. 
D87J18000070006"; 

 

‒ Fatto presente che con la citata determinazione a contrarre del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
si è stabilito di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra mediante esperimento di procedura aperta da 
espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3; 

 

‒ Dato atto che con la stessa determinazione n. 593 in data 30.12.2019 sono stati altresì approvati il Bando di Gara 
ed il Disciplinare di gara, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati ed i 
suoi allegati; 

 

‒ Fatto presente che il Disciplinare di gara stabiliva le modalità della gara nonché i requisiti di ammissione, fissava 
per le ore 12:00 del giorno 18.01.2020 il termine di ricezione delle offerte, e prevedeva, in seduta pubblica, per le 
ore 09:00, del 21.01.2020, successivamente spostata alle ore 8:30 del 29.01.2020 la prima sessione di gara; 

 

‒ Dato atto che, entro il detto termine, sul Portale Appalti dell'Unione Montana Alto Canavese, sono pervenute n. 4 
(quattro) plichi telematici i cui mittenti risultano essere le ditte come dalla seguente tabella : 

 

Presentazione 
Plico 

Protocollo 
Plico Dati partecipanti 

del Ora n° del Ora 

17.01.2020 15:38 125 18.01.2020 09:01 ATI DITTE: BARATELLA F.LLI S.r.l. - GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 

17.01.2020 17:59 126 18.01.2020 09:02 BERTELLO Giusto - Ditta individuale 

17.01.2020 18:54 127 18.01.2020 09:03 COMAT S.p.a. 

17.01.2020 20:56 128 18.01.2020 09:04 ERRECI S.r.l. 
 

‒ Considerato che, ai sensi del più volte richiamato D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., la verifica del rispetto dei 
termini per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso, in capo ai 
concorrenti, dei requisiti generali e speciali e la conseguente ammissione alla fase di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, spettante alla Commissione di gara, competono al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

‒ Dato atto che successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte tecniche il 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza con determinazione n. 01 del 27.01.2020 ha provveduto alla 
nomina della Commissione Giudicatrice; 

 

‒ che il 29.01.2020 si è svolta, con le modalità descritte nel verbale redatto in tale data, la seduta pubblica del seggio 
di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, nel corso della quale si è proceduto a verificare la regolarità della 
documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti, dando atto che il prosieguo delle 



operazioni di gara consistenti nella verifica del contenuto della documentazione all’interno delle buste includenti 
l’offerta tecnica e la valutazione delle offerte tecniche prodotte dal concorrente spettano, ai sensi dell’art. 77 
D.Lgs. n. 50/2016, alla Commissione Giudicatrice. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

Il Sig. CESIANO Elio, Responsabile Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di FORNO CANAVESE, assunta la 
presidenza della gara, coadiuvato dai Sigg. Arch. Paolo FOP e Ing. Luigi VOTTERO, liberi professionisti in qualità di 
membri esperti della commissione e da GARZINO Roberto - Istruttore presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di 
RIVARA, nel ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 09:41 di oggi 29.01.2020 dichiara aperta la prima seduta 
pubblica della Commissione di aggiudicazione. 

Si precisa che alle operazioni di gara non è presente nessun rappresentante delle ditte che hanno presentato il proprio 
plico; 

Il Presidente, in merito alle verifiche da compiere ricorda innanzitutto che: ogni relazione/elaborato di cui ai criteri 1, 
2, 3 e 4 dovrà essere composta in formato A4 e redatta con carattere ARIAL di dimensione non inferiore 12 (massimo 
4 pagine solo fronte per ogni criterio) e potrà essere corredata da eventuali elaborati grafici in formato A3 (massimo 6 
solo fronte per ogni criterio). 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta telematica denominata “Offerta tecnica” (per ciascun lotto cui 
si partecipa) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio 
o Geie non ancora costituito. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o 
Geie già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto 
dell’offerta economica. 

Si procede, pertanto, all’apertura della busta digitale relativa all'offerta tecnica delle ditte concorrenti, con l'ausilio del 
RUP per l'utilizzo del portale telematico; 

La commissione, procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 2 del concorrente ATI BARATELLA 
F.LLI S.r.l. - GECCO COSTRUZIONI e dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta 
“Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Relazione Punto_1_migliorie_organizzative.pdf.p7m.p7m 

Punto_2_miglioramento_sicurezza Punto_2_miglioramento_sicurezza.pdf.p7m.p7m 

Punto_3_miglioramento_prestazionale Punto_3_miglioramento_prestazionale.pdf.p7m.p7m 

Punto_4_migliorie_materiali Punto_4_migliorie_materiali.pdf.p7m.p7m 
 

Quindi lo stesso Presidente, procede sul portale telematico alla verifica della documentazione presente nella “Busta 
Telematica denominata “Offerta tecnica”, al solo fine di effettuare le dette verifiche nonché il controllo relativo al 
contenuto in termini di documentazione prodotta dal concorrente e rimandando la valutazione specifica di tale 
documentazione e l’attribuzione dei relativi punteggi alla successiva seduta riservata. 
 

Il Presidente a seguito delle verifiche effettuate, dichiara la conformità dell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta 
BARATELLA F.LLI S.r.l. - GECCO COSTRUZIONI rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara; 
 

La commissione procede successivamente all’apertura del plico digitale identificato con il numero 3 del concorrente 
BERTELLO Giusto - Ditta individuale e dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta 
“Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Relazione MODELLO RELAZIONE PER GARE.pdf.p7m 
 

Quindi lo stesso Presidente, procede sul portale telematico alla verifica della documentazione presente nella “Busta 
Telematica denominata “Offerta tecnica”, al solo fine di effettuare le dette verifiche nonché il controllo relativo al 
contenuto in termini di documentazione prodotta dal concorrente e rimandando la valutazione specifica di tale 
documentazione e l’attribuzione dei relativi punteggi alla successiva seduta riservata. 
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Il Presidente a seguito delle verifiche effettuate, dichiara la conformità dell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta 
BERTELLO Giusto - Ditta individuale rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara; 

Successivamente, il Presidente sospende la gara rinviando il prosieguo delle operazioni di esame dell'offerta tecnica in 
seduta riservata. 
 

La commissione procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente COMAT S.p.a. e dà 
atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Relazione 1.MIGLIORIE CARATTERE ORGANIZZATIVO 
OPERATIVO.pdf.p7m 2.MIGLIORAMENTO CONDIZIONI 

SICUREZZA 
2.MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA.pdf.p7m 

3.MIGLIORAMENTI PRESTAZIONALI 3.MIGLIORAMENTI PRESTAZIONALI.pdf.p7m 

4.MIGLIORIE QUALITA' MATERIALI 4.MIGLIORIE QUALITA MATERIALI.pdf.p7m 
 

Quindi lo stesso Presidente, procede sul portale telematico alla verifica della documentazione presente nella “Busta 
Telematica denominata “Offerta tecnica”, al solo fine di effettuare le dette verifiche nonché il controllo relativo al 
contenuto in termini di documentazione prodotta dal concorrente e rimandando la valutazione specifica di tale 
documentazione e l’attribuzione dei relativi punteggi alla successiva seduta riservata. 
 

Il Presidente a seguito delle verifiche effettuate, dichiara la conformità dell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta 
COMAT S.p.a. rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara; 
 

La commissione procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 4 del concorrente ERRECI S.r.l. e dà 
atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Relazione ERRECI_Relazione_compressed.pdf.p7m 

ERRECI_Allegati ERRECI_Allegati.pdf.p7m 
 

Quindi lo stesso Presidente, procede sul portale telematico alla verifica della documentazione presente nella “Busta 
Telematica denominata “Offerta tecnica”, al solo fine di effettuare le dette verifiche nonché il controllo relativo al 
contenuto in termini di documentazione prodotta dal concorrente e rimandando la valutazione specifica di tale 
documentazione e l’attribuzione dei relativi punteggi alla successiva seduta riservata. 
 

Il Presidente a seguito delle verifiche effettuate, dichiara la conformità dell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta 
ERRECI S.r.l. rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara; 
 

Le buste digitali contenenti tutti documenti (files) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino 
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste. 

Inoltre, da altresì atto che, al termina della 1
a
 seduta riservata, in seduta pubblica darà lettura dei punteggi attribuiti 

all'Offerta tecnica, per poi procedere all'apertura della Busta Telematica denominata: “Offerta economica e 
temporale", contenete l'offerta relativa al prezzo e ribasso offerto nonchè alla riduzione temporale del numero di 
giorni stabilità dal Capitolato per l'esecuzione dei lavori, calcolando i relativi punteggi. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

La Commissione 

 
 Il Presidente I commissari 
 F.to (CESIANO geom. Elio) F.to (FOP arch. Paolo) 
 
  F.to (VOTTERO ing. Luigi) 
 Il Segretario Verbalizzante 
 F.to (GARZINO geom. Roberto) 
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