



UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Pratiglione)

REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI E AMBIENTE

**N. 73
del
15/06/2020**

OGGETTO:	Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERÀ e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / Determina di aggiudicazione / Efficacia ed approvazione verbali di gara / C.I.G. 8148768016 - C.U.P. D47H19001920004
-----------------	--

OGGETTO:	Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERÀ e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / Determina di aggiudicazione / Efficacia ed approvazione verbali di gara / C.I.G. 8148768016 - C.U.P. D47H19001920004
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto che, con deliberazioni n° 31 del 14.11.2013 del Comune di Forno C.se, n° 56 del 02.12.2013 del Comune di Rivara, n° 29 del 18.11.2013 del Comune di Rocca Canavese, n° 23 del 18.11.2013 del Comune di Pratiglione e n° 34 del 18.11.2013 del Comune di Levone, esecutive ai sensi di legge, si deliberava, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della Legge della Regione Piemonte n° 11/2012 e s.m.i., l'istituzione dell'Unione di Comuni denominata "Unione Montana Alto Canavese" e si approvava lo schema di Atto costitutivo e dello Statuto della costituenda unione tra i Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Rocca Canavese e Pratiglione;
- Visto che, in data 10.01.2014 veniva sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Forno C.se, Rivara, Rocca C.se, Pratiglione e Levone l'Atto Costitutivo dell'Unione Montana Alto Canavese;
- Richiamate le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:
 - n. 78 del 18.12.2014 del Comune di Rivara;
 - n. 54 del 20.12.2014 del Comune di Levone;
 - n. 49 del 22.12.2014 del Comune di Forno C.se;
 - n. 53 del 22.12.2014 del Comune di Rocca C.se;
 - n. 44 del 23.12.2014 del Comune di Pratiglione;
 con le quali, a partire dal 01.01.2015, è stata conferita all'Unione Montana Alto Canavese la funzione "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", limitatamente ai seguenti servizi: lavori pubblici, centrale di committenza, manutenzione del patrimonio, toponomastica, SUAP e commercio;
- Vista la Deliberazione C.C. del Comune di Forno C.se n. 17 del 26.06.2015 con la quale si è stabilito di rientrare nella piena titolarità di alcune delle conferite in sede di costituzione dell'Unione Montana Alto Canavese;
- Visto l'art. 38 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che prevede, fra l'altro, l'obbligo della qualificazione delle Centrali di Committenza rinviando ad apposito decreto l'entrata in vigore del sistema di qualificazione stesso;
- Richiamato l'art. 216, co. 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui sopra i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione della stazione appaltante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.);
- Dato atto che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alto Canavese risulta iscritta all'A.U.S.A. con il codice 0000403317 e che pertanto, nelle more dell'adozione del decreto che stabilirà l'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Centrali Uniche di Committenza, obbligatorio ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, la stessa è qualificata all'espletamento delle procedure di gara per effetto di quanto previsto al comma 10 dell'art. 216 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- Visto l'art. 107, co. 2 della Legge 24.04.2020, n. 27 di conversione del D.L. 17.03.2020, n. 18, con il quale viene differito al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio del Bilancio;
- Visto il decreto del Presidente dell'Unione Montana Alto Canavese n. 02/2020 in data 15.01.2020, avente ad oggetto: "Nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuzione dei compiti e funzioni - Nomina del Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione e Ambiente", con il quale il sottoscritto è stato nominato per il periodo dal 16.01.2020 al 30.06.2020;
- Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente n° 525 del 27.12.2018, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERÀ e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / affidamento dell'incarico di redazione del progetto preliminare-definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilascio del C.R.E / C.I.G. n. Z252646F01", con la quale si affidava l'incarico di che trattasi, al professionista VAUDAGNA ing. Stefano C.F. VDGSFN87E07L219G, dello Studio VIESSE Ingegneri Associati, con sede in Via Silvio Pellico n° 12 a CIRIÈ (TO) P. I.V.A. 09619150015, per l'importo di € 11.950,46 oltre C.N.P.A.IA. 4% (€ 478,02) ed I.V.A. 22% (€ 2.734,27) per un totale complessivo di € 15.162,74;
- Richiamato il "Disciplinare di incarico professionale", sottoscritto con l'Ing. VAUDAGNA Stefano in data 05.03.2019;
- Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente n. 51 del 14.02.2019, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERÀ e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica / C.I.G. n. ZA126485A4";
- Richiamata la propria deliberazione n. 036 del 16.07.2019, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERÀ e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / Approvazione del progetto preliminare-definitivo";
- Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 063 del 29.11.2019, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERÀ e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / Approvazione del progetto esecutivo CUP D47H19001920004 ", con la quale veniva

approvato il progetto esecutivo dei lavori, redatto da VAUDAGNA ing. Stefano, dell'importo complessivo di € 61.275,31 per lavori di cui € 60.008,51 per lavori a base d'asta, € 1.266,80 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.724,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Dato atto che, con la deliberazione n° 063 del 29.11.2019, veniva approvato il seguente quadro economico di spesa dei lavori in oggetto :

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
a.1)	Lavori a base d'asta - a corpo	€	60.008,51
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.266,80
	Sommano	€	61.275,31 € 61.275,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Spese tecniche relative a :		
	a) Progettazione, preliminare definitiva, Direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione	€	11.950,46
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0% €	478,02
b.2)	Collaudo statico	€	2.173,77
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0% €	86,95
b.3)	Relazione geologica	€	2.717,03
	b) C.N.P.A.I.A.	2,0% €	54,34
b.3)	Contributo ANAC	€	30,00
b.4)	<i>I.V.A. ed eventuali altre imposte</i>		
	a) I.V.A. sui lavori	10% €	6.127,53
	b) I.V.A. su spese tecniche b1-b3)	22% €	3.343,97
	c) I.V.A. su collaudo statico b2)	22% €	497,36
b.5)	<i>Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.</i>	€	1.225,51
b.6)	<i>Imprevisti e/o Arrotondamenti</i>	€	39,75
	Sommano	€	28.724,69 € 28.724,69
TOTALE COMPLESSIVO			€ 90.000,00

- Richiamata la propria determinazione n° 548 del 04.12.2019, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERE e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE /Approvazione avviso indagine di mercato per selezione operatori economici";
- Considerato che, come da verbale del 18.12.2019, in seduta pubblica si constatava che essendo pervenute solamente n° 18 richieste di invito non si è provveduto al sorteggio ma si sono inviate richieste di offerte a tutte le 18 ditte richiedenti;
- Richiamato l'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto:
 1. *Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.*
 2. *A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.*
- Considerato che questa Unione si è dotata di Portale telematico appalti accessibile dal sito dell'Unione Montana;
- Considerato che questa Amministrazione si è dotata di Portale telematico per la gestione degli appalti, accessibile dal sito dell'Unione Montana all'url : <https://appalti.unione.altocanavese.to.it/PortaleAppalti/>;
- Richiamata la propria determinazione n° 582 del 19.12.2019, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERE e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE / Determinazione a contrattare / C.I.G. 8148768016 – C.U.P. D47H19001920004", con la quale si provvedeva ad approvare la seguente documentazione:
 - la lettera di invito, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati;
 - Allegato A (Domanda di partecipazione);
 - Allegato B (Documento di gara unico europeo-DGUE);
 - Allegato C (Offerta economica);
 - Allegato D (Dichiarazione).
- Richiamata la propria nota prot. n° 4437 del 19.12.2020, con la quale veniva richiesto alle n° 18 ditte individuate, di voler presentare la loro migliore offerta economica per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- Richiamato il Verbale n. 01 redatto in data 27.01.2020, con il quale si dava atto della sospensione della gara telematica per la necessità di soccorso istruttorio e richiedere per iscritto, alle ditte: APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. e IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA, integrazioni documentali;
- Richiamata la propria nota prot. n° 168 del 30.01.2020, con la quale veniva richiesto alle n° 2 ditte indicate al precedente punto, le integrazioni;
- Richiamato il Verbale n. 02 redatto in data 12.02.2020, con il quale si dava atto della verifica positiva delle integrazioni presentate dalla ditta APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l., si dava atto dell'esclusione della ditta IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA, si provvedeva al calcolo della soglia di anomalia e si disponeva l'inoltro alle ditte ECOSOIL S.r.l., GODINO SCAVI S.r.l. e PMP COSTRUZIONI S.r.l., della comunicazione per la richiesta di spiegazioni del ribasso offerto, nel rispetto della tempistica prevista dal comma 5 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto risultavano offerte anormalmente basse;

- Richiamata la propria nota prot. n° 246 del 14.02.2020 e successiva nota prot. n° 394 del 18.03.2020, con la quale veniva richiesto alle n° 3 ditte indicate al precedente punto, di voler presentare le proprie giustificazioni sulla congruità dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che in data 24.04.2020 alle ore 9:00, si è tenuta la procedura negoziata della quale veniva redatto apposito Verbale n° 3 nel quale:
 - si esclude dalla procedura la ditta PMP COSTRUZIONI S.r.l., in quanto non presentava le giustificazioni all'offerta anomala richieste;
 - si da atto di ritenere che le spiegazioni fornite dal concorrente ECOSOIL S.r.l., trasmesse con nota prot. n° 408 in data 26.03.2020, siano sufficienti a giustificare la NON ANOMALIA del ribasso offerto pari al 34,00%;
 - si da atto di ritenere che le spiegazioni fornite dal concorrente GODINO SCAVI S.r.l., trasmesse con nota prot. n° 310 in data 26.02.2020, siano sufficienti a giustificare la NON ANOMALIA del ribasso offerto pari al 30,311%;
 - risultava prima classificata la ditta ECOSOIL S.r.l. con sede legale in Via Emilia n° 372 a BRONI (PV) P. I.V.A. 02347600187, con un ribasso del 34,00%, pari ad € 20.402,89, corrispondente ad un offerta di € 39.605,62 (diconsi trentanovemilaseicentocinque/62), oltre la somma di € 1.266,80 (diconsi milleduecentosessantasei/80) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo complessivo di € 40.872,42 (diconsi quarantamilaottocentotantadue/42) oltre I.V.A. 10%;
 - si proponeva l'aggiudicazione dei lavori alla stessa ditta ECOSOIL S.r.l.;
 - si dava atto di provvedere nei confronti del primo classificato, alla verifica dei requisiti generali e speciali, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'artt. 83, 2° comma in combinato con l'art. 216, 14° comma del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i.;
- Fatto presente che, risultano già in possesso di questo ufficio le verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalla ditta aggiudicataria prescritte dall'art. 36, 6° comma del D.Lgs. n. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i.;
- Considerato che a seguito delle verifiche effettuate da parte di questi Uffici, nei confronti delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria, non è emersa l'esistenza di nessun motivo di impossibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- Visti gli artt. 30 e 33 e 76 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., relativi alle fasi delle procedure di affidamento e dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, e le informazioni circa le esclusioni e aggiudicazioni;
- Richiamato l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. 12.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale testualmente recita:

"10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

 - a) ----- omissis -----;*
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";*
- Dato atto, pertanto, che il termine dilatorio di cui al punto precedente non verrà applicato alla suddetta aggiudicazione in quanto trattasi di procedura di affidamento esperita con le modalità di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 12.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- Dato atto che, al finanziamento della spesa complessiva di € 90.000,00, si è provveduto con fondi propri del comune di ROCCA CANAVESE;
- Fatto presente che, si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dal ribasso offerto in sede di gara e che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1)	Lavori a base d'asta - a corpo		€	60008,51	
	Ribasso in sede di gara	34,0%	€	-20.402,89	
	Sommano		€	39.605,62	
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.266,80	
	Sommano		€	40.872,42	€ 40.872,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1)	Spese tecniche relative a :				
	a) Progettazione, preliminare definitiva, Direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione		€	11.950,46	
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	478,02	
b.2)	Collaudo statico		€	2.173,77	
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	86,95	
b.3)	Relazione geologica		€	2.717,03	
	b) C.N.P.A.I.A.	2,0%	€	54,34	
b.3)	Contributo ANAC		€	30,00	
b.4)	I.V.A. ed eventuali altre imposte				
	a) I.V.A. sui lavori	10%	€	6.127,53	
	b) I.V.A. su spese tecniche b1-b3)	22%	€	3.343,97	
	c) I.V.A. su collaudo statico b2)	22%	€	497,36	
b.5)	Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.		€	1.225,51	
b.6)	Economia a seguito di ribasso		€	22.482,94	
	Sommano		€	49.127,58	€ 49.127,58
	TOTALE COMPLESSIVO				€ 90.000,00

- Dato atto che l'intervento è realizzabile a seguito della concessione di spazi nazionali verticali di cui al comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte, i verbali sorteggio ditte in data 18.12.2019, n° 01 in data 27.01.2020 (soccorso istruttorio), n° 02 in data 12.02.2020 (offerte anomale) e n° 03 in data 24.04.2020 (proposta di aggiudicazione), relativi all'affidamento dei lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERA e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE;
2. di aggiudicare i lavori di realizzazione di n. 2 interventi di consolidamento di versanti a protezione delle strade comunali rispettivamente in B.ta VALLOSERA e Case GARA del Comune di ROCCA CANAVESE, alla ditta ECOSOIL S.r.l. con sede legale in Via Emilia n° 372 a BRONI (PV) P. I.V.A. 02347600187, con un ribasso del 34,00%, pari ad € 20.402,89, corrispondente ad un offerta di € 39.605,62 (diconsi euro trentanovemilaseicentocinque/62), oltre la somma di € 1.266,80 (diconsi euro milleduecentosessantasei/80) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo complessivo di € 40.872,42 (diconsi euro quarantamilaottocentotrentadue/42) oltre I.V.A. 10%;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa, derivante dalla presente aggiudicazione che risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1)	Lavori a base d'asta - a corpo	€	60008,51	
	Ribasso in sede di gara	34,0%	€ -20.402,89	
	Sommano		€ 39.605,62	
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.266,80	
	Sommano		€ 40.872,42	€ 40.872,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1)	Spese tecniche relative a :			
	a) Progettazione, preliminare definitiva, Direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione		€ 11.950,46	
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€ 478,02	
b.2)	Collaudo statico		€ 2.173,77	
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€ 86,95	
b.3)	Relazione geologica		€ 2.717,03	
	b) C.N.P.A.I.A.	2,0%	€ 54,34	
b.3)	Contributo ANAC		€ 30,00	
b.4)	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
	a) I.V.A. sui lavori	10%	€ 6.127,53	
	b) I.V.A. su spese tecniche b1-b3)	22%	€ 3.343,97	
	c) I.V.A. su collaudo statico b2)	22%	€ 497,36	
b.5)	Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.		€ 1.225,51	
b.6)	Economia a seguito di ribasso		€ 22.482,94	
	Sommano		€ 49.127,58	€ 49.127,58
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 90.000,00

4. di dichiarare efficace la presente aggiudicazione in quanto si è già provveduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 36 6° comma e art. 83 2° comma del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nei confronti della ditta ECOSOIL S.r.l. e che dalle stesse non è emersa l'esistenza di nessun motivo di impossibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
5. di dare atto che il termine dilatorio di cui all'art. 36, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non verrà applicato alla suddetta aggiudicazione in quanto trattasi di procedura di affidamento esperita con le modalità di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 12.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice C.I.G.: 8148768016;
7. di dare atto che la spesa derivante da tale provvedimento e relativa ai lavori di cui all'oggetto ammontante a complessivi € 90.000,00, comprensiva degli oneri fiscali, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., trova copertura negli impegni eseguiti con proprie determinazioni, così come riportato nella seguente tabella:

Determina		Allocazione a Bilancio	Importi	
n°	in data		€	
525	27.12.2018	al codice 10.05.2, Cap. 8230/13/1, avente ad oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (E. 4430/7/1)", gestione residui 2018 incarico di progettazione	€	15.162,64

051	14.02.2019	al codice 10.05.2, Cap. 8230/13/1, avente ad oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (E. 4430/7/1)", gestione residui 2018 relazione geologica	€	3.381,07
582	19.12.2020	al codice 10.05.2, Cap. 8230/13/1, avente ad oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (E. 4430/7/1)", gestione competenza	€	71.456,29

del Bilancio di Previsione 2020/2022;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che si provvederà alla pubblicazione sul sito nella Sezione "Bandi di Gara" e sul "Portale Appalti" dell'Unione Montana Alto Canavese dell' "Avviso di post-informazione", di cui all'art. 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. / Allegato XIV, Parte I, lettera D;
9. di trasmettere, ai sensi dell'art. 34, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to CONRADO Geom. Andrea

SETTORE FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

- Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 15/06/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 15/06/2020
- in data 15/06/2020 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questa Unione per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE