



UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione)

**REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino**

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI E AMBIENTE

**N. 18
del
06/03/2020**

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara / Determina di aggiudicazione / Efficacia ed approvazione verbali di gara / C.I.G. 81582511B4 - C.U.P. D87J18000070006.

OGGETTO:	Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara / Determina di aggiudicazione / Efficacia ed approvazione verbali di gara / C.I.G. 81582511B4 - C.U.P. D87J18000070006.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto che, con deliberazioni n° 31 del 14.11.2013 del Comune di Forno C.se, n° 56 del 02.12.2013 del Comune di Rivara, n° 29 del 18.11.2013 del Comune di Rocca Canavese, n° 23 del 18.11.2013 del Comune di Pratiglione e n° 34 del 18.11.2013 del Comune di Levone, esecutive ai sensi di legge, si deliberava, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della Legge della Regione Piemonte n° 11/2012 e s.m.i., l'istituzione dell'Unione di Comuni denominata "Unione Montana Alto Canavese" e si approvava lo schema di Atto costitutivo e dello Statuto della costituenda unione tra i Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Rocca Canavese e Pratiglione;
- Visto che, in data 10.01.2014 veniva sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Forno C.se, Rivara, Rocca C.se, Pratiglione e Levone l'Atto Costitutivo dell'Unione Montana Alto Canavese;
- Richiamate le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:
 - n. 78 del 18.12.2014 del Comune di Rivara;
 - n. 54 del 20.12.2014 del Comune di Levone;
 - n. 49 del 22.12.2014 del Comune di Forno C.se;
 - n. 53 del 22.12.2014 del Comune di Rocca C.se;
 - n. 44 del 23.12.2014 del Comune di Pratiglione;
 con le quali, a partire dal 01.01.2015, è stata conferita all'Unione Montana Alto Canavese la funzione "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", limitatamente ai seguenti servizi: lavori pubblici, centrale di committenza, manutenzione del patrimonio, toponomastica, SUAP e commercio;
- Vista la Deliberazione C.C. del Comune di Forno C.se n. 17 del 26.06.2015 con la quale si è stabilito di rientrare nella piena titolarità di alcune delle conferite in sede di costituzione dell'Unione Montana Alto Canavese;
- Visto l'art. 38 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che prevede, fra l'altro, l'obbligo della qualificazione delle Centrali di Committenza rinviando ad apposito decreto l'entrata in vigore del sistema di qualificazione stesso;
- Richiamato l'art. 216, co. 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui sopra i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione della stazione appaltante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.);
- Dato atto che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alto Canavese risulta iscritta all'A.U.S.A. con il codice 0000403317 e che pertanto, nelle more dell'adozione del decreto che stabilirà l'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Centrali Uniche di Committenza, obbligatorio ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, la stessa è qualificata all'espletamento delle procedure di gara per effetto di quanto previsto al comma 10 dell'art. 216 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13.12.2019, con il quale viene differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio del Bilancio;
- Visto il decreto del Presidente dell'Unione Montana Alto Canavese n. 02/2020 in data 15.01.2020, avente ad oggetto: "Nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuzione dei computi e funzioni - Nomina del Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione e Ambiente", con il quale il sottoscritto è stato nominato per il periodo dal 16.01.2020 al 30.06.2020;
- Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi n° 179 del 23.06.2017, avente ad oggetto: "Lavori di efficientamento energetico del Teatro del Comune di RIVARA - incarico per redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione documentazione necessaria alla partecipazione del bando "bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti" / Determinazione a contrattare ed Affidamento dell'incarico / C.I.G. n. Z0B1F17821", con la quale veniva affidato l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui all'oggetto all'Ing. Roberto ANDRIOLLO;
- Richiamata la deliberazione della G.U. n° 045 del 01.07.2017, avente ad oggetto: "Presentazione domanda per la partecipazione al "Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti. Codice bando: IV4c.1 energia_enti locali" per la realizzazione dei lavori riqualificazione energetica del Teatro Comunale del Comune di RIVARA / Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ";
- Richiamata la nota prot. n. 25065 in data 16.03.2018 della Regione PIEMONTE - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuta a questi Uffici al prot. n. 910 in data 16.03.2018 ed avente ad oggetto: "POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4C. obiettivo IV.4C.1 . Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. Ammissione a contributo", con la quale veniva concesso un contributo pari ad € 162.321,06 per i lavori di che trattasi;
- Richiamata la propria determinazione n° 110 del 11.04.2018, avente ad oggetto: "Lavori di efficientamento energetico del Teatro del Comune di RIVARA / Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilascio

del C.R.E. / C.I.G. n. Z3522E6CD3”, con la quale veniva affidato l'incarico di che trattasi all'Ing. Roberto ANDRIOLLO, con studio in Frazione Crosi n° 56 a FORNO Can.se (TO), C.F. NDRRT56D28H338C, iscritto all'albo degli Ingegneri di TORINO al n° 5126, per l'importo di € 11.130,86, oltre C.N.P.A.I.A. 4% (€ 445,23) ed I.V.A. 22% (€ 2.546,74) per un totale complessivo di € 14.122,83;

- Richiamato il "Disciplinare di incarico professionale", sottoscritto con l'Ing. Roberto ANDRIOLLO in data 15.05.2018;
- Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 057 del 08.08.2018, avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale del Comune di RIVARA / Approvazione progetto definitivo / CUP D87J18000070006";
- Richiamata la nota prot. n° 20685 cl 34.16.07/2016.2 del 11.12.2018 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica e Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di TORINO, con la quale veniva espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto definitivo;
- Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 037 del 16.07.2019, avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale del Comune di RIVARA / Approvazione progetto esecutivo / CUP D87J18000070006", dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 197.376,18 per lavori di cui € 191.074,81 per lavori a base d'asta (di cui € 50.679,36 quali oneri di incidenza della mano d'opera) ed € 6.301,37 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.623,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Dato atto che, con la deliberazione di cui al punto precedente, veniva approvato il seguente quadro economico di spesa dei lavori in oggetto :

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
a.1)	Lavori a base d'asta - a corpo	€	191.074,81
a.2)	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.301,37
	Sommano	€	197.376,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) Spese tecniche relative a :			
a)	Progettazione (definitiva ed esecutiva), Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e collaudo; Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed in fase esecuzione lavori	€	14.021,69
b)	C.N.P.A.I.A.	4,0% €	560,87
c)	Attestato Prestazione Energetica (<i>ante-operam e post-operam</i>)	€	500,00
d)	C.N.P.A.I.A.	4,0% €	20,00
b.2)	Spese per Pubblicità - Versamento ANAC	€	225,00
b.3) I.V.A. ed eventuali altre imposte			
a)	I.V.A. sui lavori	10% €	19.737,62
b)	I.V.A. su spese tecniche	22% €	3.322,56
b.4)	Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€	3.947,52
b.5)	Cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione	€	225,00
b.6)	Arrotondamenti e/o imprevisti	€	63,56
	Sommano	€	42.623,82
TOTALE COMPLESSIVO		€	240.000,00

- Richiamata la propria Determinazione n° 403 del 17.09.2019, avente ad oggetto: "Lavori di efficientamento energetico del Teatro del Comune di RIVARA / Determina di affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del C.R.E. / C.I.G. n. Z3522E6CD3", con la quale veniva affidato l'incarico della direzione lavori al professionista Arch. Francesco BERTETTO, con studio in Via Fiume n° 18 a CIRIÈ (TO) - C.F. BRTFNC50B28H386Z, P. I.V.A. 02160220014, a seguito delle dimissioni dell'Ing. ANDRIOLLO Roberto;
- Richiamata la propria determinazione n° 593 del 30.12.2019, avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara / Determinazione a contrattare / C.I.G. 81582511B4 – C.U.P. D87J18000070006", con la quale si provvedeva ad approvare i criteri e rispettivi punteggi stabiliti per l'offerta tecnica ed offerta economica-temporale, si approvavano i seguenti documenti:
 - Il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, contenenti tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati, Allegato A (Domanda di partecipazione), B (Documento di gara unico europeo-DGUE), C (Dichiarazione anticorruzione), D (Autocertificazione Antimafia) Modello offerta temporale;
- Considerato, inoltre, che con la propria determinazione n° 593 in data 30.12.2019, è stato disposto di indire la gara per l'aggiudicazione dei Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara, mediante procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto che l'articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che:

"1° Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto";
- Dato atto che il Bando di gara ed il relativo disciplinare di gara, in data 30.12.2019 sono stati pubblicati sul portale telematico appalti e sul sito dell'Unione Montana Alto Canavese nella Sezione Pubblicazioni - sottosezione "Avvisi, bandi e inviti" ed all'Albo Pretorio virtuale della stessa, sul sito della Regione Piemonte e che lo stesso è stato favorevolmente accolto con attribuzione del numero progressivo di bando n° 35612 in data 28.12.2019, nonché all'Albo Pretorio Virtuale, così come indicato all'art. 36, co. 9 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

- Fatto presente che, entro il termine stabilito (h. 12:00 del giorno 18.01.2020), sono pervenuti n° 4 plichi per la partecipazione alle procedure di gara;
- Dato atto che, entro il detto termine, sul Portale Appalti dell'Unione Montana Alto Canavese, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi telematici il cui mittente risulta essere la ditta come dalla seguente tabella :

Presentazione Plico		Protocollo Plico		Dati partecipanti	
del	Ora	n°	del		Ora
17.01.2020	15:38	125	18.01.2020	09:01	ATI DITTE: BARATELLA F.lli S.r.l. - GECCO COSTRUZIONI S.r.l. BERTELLO Giusto - Ditta individuale Via Don Carlo Roagna n° 4 RORETTO di CHERASCO (CN) P. I.V.A. 01939120042
17.01.2020	17:59	126	18.01.2020	09:02	
17.01.2020	18:54	127	18.01.2020	09:03	COMAT S.p.a. Corso Matteotti n° 29 a TORINO (TO) P. I.V.A. 00506000017
17.01.2020	20:56	128	18.01.2020	09:04	
					ERRECI S.r.l. Via Cesare Pavese n° 3 a CORNELIANO d'ALBA (CN) P. I.V.A. 02324740048

- Richiamata la propria determinazione n° 01 in data 27.01.2019 avente ad oggetto: " Lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara / Nomina Commissione Giudicatrice / C.I.G. 81582511B4 – C.U.P. D87J18000070006";
- Dato atto che ai sensi del più volte richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del rispetto dei termini per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso, in capo ai concorrenti, dei requisiti generali e speciali e la conseguente ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, spettanti queste ultime alla Commissione giudicatrice, competono al Responsabile Unico del Procedimento;
- Fatto presente che le operazioni di competenza del R.U.P. stesso, come risulta dal relativo verbale, si sono svolte il giorno 29.01.2020 con inizio alle ore 08:30;
- Considerato che le operazioni di competenza della Commissione giudicatrice, come si evince dai rispettivi verbali, si sono svolte lo stesso giorno:
 - in seduta pubblica alle ore 9:41 per l'apertura e la verifica formale delle buste contenenti le offerte tecniche;
 - in seduta riservata con inizio alle ore 9:50 per la valutazione delle dette offerte tecniche;
 - in seduta pubblica alle ore 14:35 per l'apertura dell'offerta economica;
- Dato atto che, la seconda seduta pubblica della Commissione si è conclusa con la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta COMAT S.p.a. con sede in Corso Matteotti n° 29 a TORINO – P. I.V.A. 00506000017, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 94,487/100 ha offerto un ribasso del 18,22% sull'importo netto posto a base di gara di € 197.376,18 e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 162.562,35, oltre I.V.A. nelle misure di legge;
- Fatto presente che, si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dal ribasso offerto in sede di gara e che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1) Lavori a base d'asta - a corpo	€	191.074,81	-	
Ribasso offerto in sede di gara	-18,22	€	34.813,83	=
Sommano		€	156.260,98	
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	6.301,37	
Sommano		€	162.562,35	€ 162.562,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Spese tecniche relative a :				
a) Progettazione (definitiva ed esecutiva), Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e collaudo; Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed in fase esecuzione lavori		€	11.130,86	
b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	445,23	
c) Attestato Prestazione Energetica (<i>ante-operam e post-operam</i>)		€	500,00	
d) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	20,00	
b.2) Spese per Pubblicità - Versamento ANAC		€	225,00	
b.3) I.V.A. ed eventuali altre imposte				
a) I.V.A. sui lavori	10%	€	16.256,23	
b) I.V.A. su spese tecniche	22%	€	2.661,14	
b.4) Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.		€	3.947,52	
b.5) Cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione		€	225,00	
b.6) Economie a seguito di ribasso		€	42.026,79	
Sommano		€	77.437,65	€ 77.437,65
TOTALE COMPLESSIVO				€ 240.000,00

- Riscontrata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare i verbali della seduta del seggio di gara e della Commissione giudicatrice nonché la conseguente proposta di aggiudicazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione all'impresa COMAT S.p.a. con sede in Corso Matteotti n° 29 a TORINO P. I.V.A. 00506000017;
- Dato atto che, l'aggiudicazione medesima diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- Considerato che a seguito delle verifiche effettuate da parte di questi Uffici, nei confronti delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria, non è emersa l'esistenza di nessun motivo di impossibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- Visti gli artt. 30 e 33 e 76 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi alle fasi delle procedure di affidamento e dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, e le informazioni circa le esclusioni e aggiudicazioni;
- Fatto presente che, il "Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti " POR FESR 2014/2020 - Priorità investimento IV.4c. obiettivo IV.4C.1. prevede che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro e non oltre il 31.01.2020, pena la revoca del contributo, occorrerà provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- Ritenuto di provvedere in conseguenza;
- Considerato nulla ostare a quanto sopra indicato;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte, gli allegati n. 1 verbale del Sedggio di gara redatto il 29.01.2020 e n. 3 verbali della Commissione giudicatrice redatti nella stessa data 29.01.2020, relativi all'appalto dei lavori di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara";
2. di aggiudicare i lavori di di riqualificazione energetica del Teatro Comunale di Rivara, alla ditta COMAT S.p.a. con sede in Corso Matteotti n° 29 a TORINO P. I.V.A. 00506000017, con un ribasso del 18,22% per un importo di aggiudicazione di € 156.260,98 (diconsi centocinquantaseimiladuecentosessanta/98) oltre la somma di € 6.301,37 (diconsi seimilatrecentouno/37) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 162.562,35 (diconsi centosessantadueemilacinquecentosessantadue/35), oltre I.V.A. al 10%;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa, derivante dalla presente aggiudicazione che risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1)	Lavori a base d'asta - a corpo	€	191.074,81	-	
	Ribasso offerto in sede di gara	-18,22	€	34.813,83	=
	Sommano		€	156.260,98	
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	6.301,37	
	Sommano		€	162.562,35	€ 162.562,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1)	Spese tecniche relative a :				
	a) Progettazione (definitiva ed esecutiva), Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e collaudo; Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed in fase esecuzione lavori	€	11.130,86		
	b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	445,23	
	c) Attestato Prestazione Energetica (<i>ante-operam e post-operam</i>)		€	500,00	
	d) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	20,00	
b.2)	Spese per Pubblicità - Versamento ANAC		€	225,00	
b.3)	I.V.A. ed eventuali altre imposte				
	a) I.V.A. sui lavori	10%	€	16.256,23	
	b) I.V.A. su spese tecniche	22%	€	2.661,14	
b.4)	Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.		€	3.947,52	
b.5)	Cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione		€	225,00	
b.6)	Economie a seguito di ribasso		€	42.026,79	
	Sommano		€	77.437,65	€ 77.437,65
	TOTALE COMPLESSIVO				€ 240.000,00

4. di dichiarare efficace la presente aggiudicazione in quanto si è già provveduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 36 6° comma e art. 83 2° comma del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nei confronti della ditta COMAT S.p.a. e che dalle stesse non è emersa l'esistenza di nessun motivo di impossibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
5. di procedere, per le motivazioni in narrativa esposte, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, di cui all'art. 32, co. 8) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice C.I.G.: 81582511B4;
7. di dare atto che la spesa derivante da tale provvedimento e relativa ai lavori di cui all'oggetto ammontante a complessivi € 240.000,00, comprensiva degli oneri fiscali, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità

finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., trova copertura negli impegni eseguiti con proprie determinazioni, così come riportato nella seguente tabella:

Determina		Allocazione a Bilancio	Importi	
n°	in data			
96	29.03.2018	al codice 01.06.1, Cap. 7630.1.1, avente ad oggetto: "Lavori Teatro Comunale di RIVARA atti a riduzione consumi energetici (E. CAP. 4440/11/1)", gestione residui 2019;	€	14.225,72
421	02.10.2019	al codice 01.06.1, Cap. 7630.1.1, avente ad oggetto: "Lavori Teatro Comunale di RIVARA atti a riduzione consumi energetici (E. CAP. 4440/11/1)", gestione residui 2019;	€	7.299,47
593	30.12.2019	al codice 01.06.1, Cap. 7630.1.1, avente ad oggetto: "Lavori Teatro comunale di RIVARA atti a riduzione consumi energetici (E. CAP. 4440/11/1)", gestione competenza 2020 FPV.	€	218.474,81

del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di formazione;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che si provvederà alla pubblicazione sul sito nella Sezione "Bandi di Gara" e sul "Portale Appalti" dell'Unione Montana Alto Canavese dell' "Avviso di post-informazione", di cui all'art. 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. / Allegato XIV, Parte I, lettera D;
9. di trasmettere, ai sensi dell'art. 34, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to CONRADO Geom. Andrea

SETTORE FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

- Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 06/03/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 06/03/2020
- in data 06/03/2020 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questa Unione per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE