

**UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

**“Manutenzione straordinaria al campo di calcetto  
nel campo sportivo di Via G. Bruno del Comune di Rivara”**

Rivara Ii, luglio 2018

Il Progettista

(Arch. Roberto ZANIN)

.....

**Lavori di manutenzione straordinaria  
pavimentazione campo polivalente**

**Impresa Aggiudicatrice**

: DA AGGIUDICARE

**Importo stanziato a Bilancio**

: € 98.000,00

**PROGETTO DEFINITIVO**

**A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA**

a.1	Lavori a base d'asta - a misura	€	0,00	
a.2	Lavori a base d'asta - a corpo	€	71.135,53	
a.3	Lavori a base d'asta - in economia	€	0,00	
a.4	Ribasso offerto in sede di gara	0,00%	€	0,00
a.5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	895,90	
		€	72.031,43	€ 72.031,43

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	3.848,38	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00	
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00	
b.4	Imprevisti e/o arrotondamenti	€	1.694,11	
b.5	Acquisizione aree o immobili	€	0,00	
b.6	Accantonamento art. 113, 3° comma D.Lgs. n. 163/2006	€	0,00	
b.7	Spese tecniche relative a : Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione	€	6.216,63	
	a) C.N.P.A.I.A.	4%	€	248,67
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			
	a) Relazione geologica- idraulica-idrologica	€	915,75	
	b) C.N.P.A.I.A.	4%	€	36,63
b.9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00	
b.10	Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche	€	150,00	
	Contributo ANAC di cui Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 art. 2	€	30,00	
b.11	Spese per: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, altri eventuali collaudi specialistici			
	a) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€	368,85	
	b) Collaudo tecnico amministrativo	€	0,00	
	c) Collaudo statico	€	1.043,86	
	d) altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00	
	e) C.N.P.A.I.A. = 4% spese accertamenti ...	4%	€	41,75
b.12	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
	a) I.V.A. sui lavori A)	10%	€	7.203,14
	b) I.V.A. su b.1) lavori in economia	22%	€	846,64
	c) I.V.A. su b.3) allacciamenti pubblici servizi	€	0,00	
	d) I.V.A. su b.7) spese tecniche	22%	€	1.631,89
	e) I.V.A. su b.11) spese per collaudi ecc. ....	22%	€	238,84
	f) I.V.A. su b.2) rilievi accertamenti ed indagini	22%	€	0,00
b.13	Compensi art. 93, comma 7-bis del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.	€	1.453,43	
b.14	Economie a seguito del ribasso di gara	€	0,00	
	<b>SOMMANO</b>	€	25.968,57	€ 25.968,57
		€		<b>€ 98.000,00</b>

0,00