BRUNO BOLATTO
ARCHITETTO

VIA G. MATTEOTTI 1 - 10080 - SALASSA (TO)
E-MAIL bruno.bolato@alice.it
TEL/FAX ++39.124.360730 P.IVA 07238130012

COMUNE DI	RIVARA
COMMITTENTE	UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE
PROGETTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE "P. PALLIA"
FASE PROGETTO	PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PROFESSIONISTA	architetto BRUNO BOLATTO
COLLABORAZIONE INTERNA	
COLLABORAZIONE ESTERNA	

RESPONSABILE DI PROGETTO
(per verifica e riesame)

COMMITTENZA
(per verifica ed accettazione)

DATA PROGETTO	11/15
DATA REVISIONE 1	
DATA REVISIONE 2	
DATA REVISIONE 3	
DATA REVISIONE 4	
CONTROLLO U.T.	

COMMESSA	
SCALA DISEGNO	1:
TAVOLA N.	16

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "P. PALLIA"

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art. 86 comma 3 bis D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro				Incidenza %	
			Lavori		oneri sicurezza [2]	totale [1 + 2]		
			Importo [1]	Incidenza % del personale				
1	OG1	Edifici civili ed industriali					57,39	
		1.a Realizzazione rete di smaltimento acque bianche	9,72 %	8.956,22	56,34	960,13	9.916,35	
		1.b Lavori di manutenzione straordinaria della copertura	14,60 %	13.455,56	57,93	1.442,18	14.897,74	
		1.c Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate	16,87 %	15.553,90	73,66	1.666,41	17.220,31	
		1.d Lavori di isolamento interno	7,85 %	7.240,73	47,49	775,42	8.016,15	
		1.e Lavori di messa in sicurezza	8,35 %	7.697,49	72,67	824,81	8.522,30	
2	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi						24,67
		2.a Opere da serramentista	24,67 %	22.744,92	7,46	2.436,88	25.181,80	
3	OS28	Impianti termici e di condizionamento						17,94
		3.a Sostituzione della caldaia	17,94 %	16.539,17	9,20	1.772,10	18.311,27	
TOTALE A CORPO							102.065,92	100,00
TOTALE GENERALE APPALTO							102.065,92	