

BRUNO BOLATTO
ARCHITETTO

VIA G. MATTEOTTI 1 - 10080 - SALASSA (TO)
E-MAIL bruno.bolato@alice.it
TEL/FAX ++39.124.360730 P.IVA 07238130012

| | |
|------------------------|--|
| COMUNE DI | RIVARA |
| COMMITTENTE | UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE |
| PROGETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE "P. PALLIA" |
| FASE PROGETTO | PROGETTO ESECUTIVO |
| TAVOLA | QUADRO ECONOMICO DI SPESA |
| PROFESSIONISTA | architetto BRUNO BOLATTO |
| COLLABORAZIONE INTERNA | |
| COLLABORAZIONE ESTERNA | |

RESPONSABILE DI PROGETTO
(per verifica e riesame)

COMMITTENZA
(per verifica ed accettazione)

| | |
|------------------|-------|
| DATA PROGETTO | 11/15 |
| DATA REVISIONE 1 | |
| DATA REVISIONE 2 | |
| DATA REVISIONE 3 | |
| DATA REVISIONE 4 | |
| CONTROLLO U.T. | |

| | |
|---------------|-----------|
| COMMESSA | |
| SCALA DISEGNO | 1: |
| TAVOLA N. | 20 |

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE - COMUNE DI RIVARA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE "P. PALLIA"
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OGGETTO : **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "P. PALLIA"**

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------|
| A1) | Importo a base d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo: | € | 92.187,99 |
| A2) | Importo a base d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni a misura: | € | |
| A3) | Importo a base d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni in economia: | € | |
| A4) | Ribasso offerto in sede di appalto | % € | |
| A5) | Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza | € | 9.877,93 |
| | Importo complessivo lavori | € | 102.065,92 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

| | | | |
|------|--|-------|-------------------|
| B1) | Lavori in economia | € | |
| B2) | Rilievi accertamenti ed indagini | € | |
| B3) | Allacciamenti a pubblici servizi | € | |
| B4) | Arrotondamenti e/o imprevisti | € | 2.419,05 |
| B5) | Acquisizione aree o immobili | € | |
| B6) | Accantonamento di cui all'art. 113 c. 3 – 4 del Codice Appalti | € | |
| B7) | Spese tecniche | € | 16.817,95 |
| | Contributo Previdenziale su Spese tecniche | 4% € | 672,72 |
| B8) | Spese per attività di consulenza e supporto | € | 1.125,87 |
| | Contributo Previdenziale su attività di consulenza e supporto | 4% € | 45,03 |
| B9) | Spese per commissioni aggiudicatrici | € | |
| B10) | Spese per pubblicità e, se previsto, per opere artistiche | € | |
| B11) | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | |
| | Accertamenti di laboratorio previsti da C.S.A. | € | |
| | Collaudo tecnico – amministrativo | € | |
| | Collaudo statico | € | |
| | Altri eventuali collaudi specialistici | € | |
| | Contributo Previdenziale su Spese per accertamenti e verifiche | € | |
| B12) | I.V.A. ed eventuali altre imposte | | |
| | I.V.A. sui lavori A | 10% € | 10.206,59 |
| | I.V.A. su Spese tecniche B7 – B8 | 22% € | 4.105,55 |
| | I.V.A. su Spese B11 | € | |
| | I.V.A. su Spese B2 | € | |
| B13) | Compensi art. 92 comma 5 del Codice Appalti | 2% € | 2.041,32 |
| B14) | Economie a seguito del ribasso d'asta | € | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € | 37.434,08 |
| | TOTALE IMPORTO DI PROGETTO | € | 139.500,00 |